

Către,

OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

Referitor la procedura de atribuire a contractului pentru atribuirea contractului de achiziție având ca obiect Servicii de elaborare a proiectului tehnic, documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor/ autorizațiilor și a detaliilor de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții, instalare și montaj, inclusiv teste și punere în funcțiune necesare realizării obiectivului de investiții "CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SĂRMĂȘAG", implementat în cadrul PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Componenta C6. Energie, inițiată prin publicarea pe site-ul [www. https://comcris.com/](https://comcris.com/)

CLARIFICARE DIN OFICIU

Justificare:

Ca urmare a:

- solicitării adresată pe e-mail de către un posibil ofertant,
- interesului (telefonice) manifestat de unii operatori economici,
- informărilor prin care pe piața relevantă au mai fost organizate proceduri de achiziție similare, concomitent cu această procedură de achiziție, astfel că posibila ofertanți nu dispun de timp suficient pentru elaborarea ofertelor,

pentru a oferi posibilitatea unei plaje cât mai mari de operatori economici să participe la procedura de achiziție, se decide prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor, până la data de 16 iunie 2023.

De asemenea, secțiunea 12.4 din documentul "1.Instrucțiuni pentru ofertanți", se va modifica astfel:

Modalitatea de solicitare a clarificărilor:...

Data limita de solicitare clarificări și vizitare amplasament: 31.05.2023, ora 16.00

Data limita de răspuns la clarificări: 05.06.2023, ora 16.00


Beneficiar privat,
Comcris Energy S.R.L.

.....