S.C. COMCRIS ENERGY S.R.L.

Nr. 3/28.04.2023
Catre,

OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Referitor la procedura de atribuire a contractului pentru atribuirea contractului de achizitie avdnd ca obiect
Servicii de elaborare a proiectului tehnic, documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor/
autorizatiilor si a detaliilor de executie, asistentd tehnicd din partea proiectantului si executie lucrdri de constructii,
instalare si montaj, inclusiv teste si punere in functiune necesare realizdrii obiectivului de investitii “CONSTRUIRE
PARC FOTOVOLTAIC SARMASAG”, implementat in cadrul PLANUL NATIONAL DE REDRESARE S| REZILIENTA

Componenta C6. Energie, initiatd prin publicarea pe site-ul www. https://comcris.com/
CLARIFICARE DIN OFICIU
Ca urmare a solicitarii decalarii perioadei de vizitare a amplasamentului si, implicit, de solicitare clarificari aferente

documentatiei de atribuire, sectiunea 12.4 din documentul ”1.Instructiuni pentru ofertanti”, se va modifica astfel:

Modalitatea de solicitare a clarificarilor:...

Data limita de solicitare clarificari si vizitare amplasament: 12.05.2023, ora 16.00
Data limita de raspuns la clarificari: 17.05.2023, ora 16.00

Beneficiar privat,

Comcris Energy S.R.L.



