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Nr 8 /15.06.2023 

 

Către, 

 

OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI 

 

 

     Referitor la procedura de atribuire a contractului pentru atribuirea contractului de achiziție având ca obiect 

Servicii de elaborare a proiectului tehnic, documentaţii tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor / acordurilor/ 

autorizaţiilor şi a detaliilor de execuţie, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuție lucrări de construcţii, 

instalare şi montaj, inclusiv teste şi punere în funcţiune necesare realizării obiectivului de investiții ”CONSTRUIRE 

PARC FOTOVOLTAIC SĂRMĂȘAG”, implementat în cadrul PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 

Componenta C6. Energie, initiată prin publicarea pe site-ul www. https://comcris.com/. 

 

 

 

CLARIFICARE DIN OFICIU 

 

Ca urmare a unor dificultăți de ordin tehnic ce nu permit momentan oferirea accesului potențialilor 

ofertanți la SharePoint-urile dedicate transmiterii ofertelor și având în vedere că termenul limită actualizat de 

depunere a ofertelor este data de 16.06.2023, precum și având în vedere ca la acest moment data remedierii 

defecțiunilor nu este predictibilă, se decide prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor, până la data 

de 23.06.2023.  

Vă adresăm rugămintea de a ne semnala orice defecțiune tehică întâmpinată în procesul de transmitere a 

ofertelor dvs.  

 

 

 

 

 

Beneficiar privat, 

Comcris Energy S.R.L. 

………………………. 

  


