S.C. COMCRIS ENERGY S.R.L.

Nr 8 /15.06.2023
Catre,

OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Referitor la procedura de atribuire a contractului pentru atribuirea contractului de achizitie avdnd ca obiect
Servicii de elaborare a proiectului tehnic, documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor/
autorizatiilor si a detaliilor de executie, asistentd tehnicd din partea proiectantului si executie lucrdri de constructii,
instalare si montaj, inclusiv teste si punere in functiune necesare realizdrii obiectivului de investitii “CONSTRUIRE
PARC FOTOVOLTAIC SARMASAG”, implementat in cadrul PLANUL NATIONAL DE REDRESARE S| REZILIENTA

Componenta C6. Energie, initiatd prin publicarea pe site-ul www. https.//comcris.com/.

CLARIFICARE DIN OFICIU

Ca urmare a unor dificultati de ordin tehnic ce nu permit momentan oferirea accesului potentialilor
ofertanti la SharePoint-urile dedicate transmiterii ofertelor si avand in vedere ca termenul limitd actualizat de
depunere a ofertelor este data de 16.06.2023, precum si avand in vedere ca la acest moment data remedierii
defectiunilor nu este predictibild, se decide prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor, pana la data
de 23.06.2023.

Va adresam rugamintea de a ne semnala orice defectiune tehica intdmpinata in procesul de transmitere a

ofertelor dvs.

Beneficiar privat,

Comcris Energy S.R.L.



